

大兴区 G104 国道、黄良路、庀殿路、长西路、南西路、庞安路、安采路中修工程

施工招标

补遗书（第 1 号）

致各投标人：

1、招标文件投标人须知前附表第 3.2 款 3.2.11 项控制价上限：

标段序号	道路名称	投标控制价上限（元）	评标控制价上限（元）
第 1 标段	G104 国道	2387155	2282862

标段序号	道路名称	投标控制价上限（元）	评标控制价上限（元）
第 2 标段	黄良路	3343808	3197719
	庀殿路	644684	616519
	长西路	2721902	2602984
	南西路	2505199	2395748
	庞安路	2630571	2515643
	安采路	1124887	1075742
	合计	12971051	12404355

主要材料价格：

序号	材料名称	单位	除税单价 （人民币 元）	备注
1	水泥稳定碎石	t	83	适用于 2 标段
2	AC-13	t	340	适用于 2 标段
	AC-16	t	335	适用于 1、2 标段
3	AC-20	t	325	适用于 2 标段

4	路面沥青混合料旧料（使用 8 年以内）	t	49.7	适用于 1、2 标段
---	---------------------	---	------	---------------

2、招标文件投标人须知前附表第 5.1 款投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）开标时间修改为：**2017 年 5 月 16 日 10 时 30 分**

3、招标文件第五章工程量清单第 5.1 款工程量清单表投标人登录 <http://bjkstgc.com> 网站自行下载；

4、招标文件第七章技术规范投标人登录 <http://bjkstgc.com> 网站自行下载；

5、本项目第 1 标段大兴区 104 国道中修工程施工图对主要工程数量表等相关图纸进行了补充和修改，投标人登录 <http://bjkstgc.com> 网站自行下载；

6、本项目第 2 标段大兴区南西路中修工程施工图对主要工程数量表等相关图纸进行了补充和修改，投标人登录 <http://bjkstgc.com> 网站自行下载；

7、招标文件项目专用合同条款 10.1 合同进度计划补充 “承包人应仔细研究本项目施工地点的气象情况及汛期施工、防汛、重大活动、空气重污染、冬季施工、治理超载超限等有关部门的具体要求，针对各种可能出现的情况，首先确定当天的作业量，核算铣刨机、摊铺机综合工效、材料供应、车辆运输，确保在施工时间段内完成预定作业计划，由施工负责人总体协调沥青运输车辆以及人员调配，并根据现场产生的突发性问题随时调整作业预期目标，在铣刨起点与终点做接茬处理，使接茬处平滑，防止出现跳车情况。确保施工期间过往车辆、行人通行安全。”

8、本补遗书是招标文件的组成部分。本补遗书共 2 页，请各投标人收到本补遗书后立即以传真方式回函确认。

传真：010-67856871

电话：010-67856833-28

招标人：北京市交通委员会路政局大兴公路分局

日期：2017 年 4 月 28 日

