

**顺平南线（左堤路-木燕路，龙塘路-平谷界）大修工程-道路工程施工招标
补遗书 第 2 号**

一、招标控制价和主要材料信息价

1、本项目投标控制价上限为：投标总价 43359395 元，评标价 40675242 元。

2、主要材料价格为：

序号	材料名称	单位	单价（人民币 元）
1	C32.5 水泥	t	345
2	再生沥青混凝土 ZAC-13C	t	435
3	温拌沥青混凝土 WAC-16C	t	470
4	再生沥青混凝土 ZAC-25C	t	405
5	抗车辙沥青混凝土 KAC-25C	t	515
6	二灰碎石	t	75

二、计划工期

投标人须知前附表 1.3.2 条修改为：

计划工期： 2.5 个月

计划开工日期：2015 年 3 月 15 日，计划交工日期：2015 年 5 月 31 日

招标文件 P28 页，“投标人须知附件 1 工程概况”部分的计划工期修改为：

计划工期：2.5 个月（计划开工日期，2015 年 3 月 15 日，计划交工日期：2015 年 5 月 31 日）

二、施工图设计

招标人对已经发售的《顺平南线（左堤路-木燕路，龙塘路-平谷界）大修工程 道路工程》施工图设计作了部分修改，施工图设计修改部分的电子版已经上传至招标代理机构网站（网址：<http://bjkstgc.com>），请投标人自行登录上述网站下载并替换。

四、材料、设备预付款

招标文件 P46 页，“项目专用合同条款数据表”第 16 行修改为：

序号	条款号	信息或数据
16	17.2.1	不适用

五、工程量清单

1、依据修改后的《顺平南线（左堤路-木燕路，龙塘路-平谷界）大修工程-道路工程》施工图设计，招标人对本项目工程量清单作了相应修订，

1、第 200 章

增加 209-a 子目，见下表：

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
209-1	砌体挡土墙				
-a	M10浆砌块石	m ³	642.00		

2、第300章

304-1-a子目名称修改为“再生二灰碎石 18cm”；304-1-b子目名称修改为“再生二灰碎石 16cm”，数量修改为 14467m²；305-1-a子目数量修改为 242760m²；309-2-a子目数量修改为 127753m²；309-3-a子目名称修改为“KAC-25C（掺≥0.6%抗车辙剂） 7cm”；309-3-c子目名称修改为“KAC-25C（掺≥0.6%抗车辙剂） 8cm”；313-6子目名称修改为“人行步道 24.5*24.5*5cm 透水砖”；314-3-b子目数量修改为 88m；314-3-d子目数量修改为 31座。

增加 314-1-c 子目，见下表：

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
314-1	排水管				
-c	混凝土管承插口 II 级管 D300 砼涵包加固	m	667.00		

3、第400章

419-1-a子目数量修改为 40m。

增加 419-1-b 子目，见下表：

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419-1	钢筋混凝土圆管涵				
-b	土涵 1-1.0m	m	30.00		

4、修订后的工程量固化清单（电子版）已经上传至招标代理机构网站（网址：<http://b.jkstgc.com>），请投标人自行下载。

六、技术规范

1、增加第209节：

第209节 挡土墙

209.06 计量

3. 支付子目

子目号	子目名称	单位
209-1	砌体挡土墙	
-a	M10浆砌块石	m ³

2、314.05 修改：

314.05 计量与支付

1.计量

(1) 排水设施按图纸施工，经监理人验收合格的实际工程数量，分别按下列项目计量：
增加：

g. 排水管，按不同材质、规格、基础形式以米计量。

3.支付子目

增加 314-1-c 子目，如下表：

子目号	子目名称	单位
314-1	排水管	
-c	混凝土管承插口 II 级管 D300 砼满包加固	m

3、419.07-3 修改：

419-1-a 子目数量改为 40m。

增加 419-b 子目，如下表：

子目号	子目名称	单位
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	
-b	主涵 1 1.0m	m

六、投标文件的递交及相关事宜

- 1、投标截止时间：2014 年 12 月 22 日上午 10 时 00 分；
- 2、第二个信封（投标报价和工程量清单）开标时间：2014 年 12 月 23 日 10 时 30 分；
- 3、投标保证金递交截止时间顺延为：投标截止时间前 一 工作日 15 时 00 分。

本补遗书共 3 页，请各投标人在收到后立即以传真形式回函确认（传真号码：010-58850616，联系人：巩连国，电话：010-67856345）。

招标人：北京市交通委员会路政局顺义公路分局

2014 年 12 月 5 日



