

北京市 2016 年第二批市级疏堵工程施工招标 控制价通知

一、招标控制价上限

标段号	工程名称	招标控制价	
1	中心城人行步道完善及增设人行道桩工程（长安街以北）	9738825	
	鼓楼桥东人行道拓宽工程	198170	
	雍和宫桥东公交站台人行道拓宽工程	129487	
	雍和宫东天桥增设人行道工程	84044	
	安定门桥东外环人行道拓宽工程	38554	
	安定门桥东人行道拓宽工程	253247	
	第 1 标段合计		10442327
2	中心城人行步道完善及增设人行道桩工程（长安街以南）	6539511	
3	远通桥西京通北辅路增设进口工程	1563026	
	朝阳北路草房公交站台改造工程	3751036	
	大屯路和北辰东路交叉口周边增设公交站台疏堵改造工程	210637	
	京顺路与太阳宫南街交叉口改造工程	192004	
	第 3 标段合计		5716703
4	五道口城铁站两侧灯控路口完善工程	836997	
	旱河路（杏石口路-田村路）路口改造工程	1469679	
	582 配套工程	797525	
	冬奥组委会北门道路设施改造工程	1071051	
	第 4 标段合计		4175252
5	工程名称	投标价	评标价
	京藏高速（北郊农场桥至马甸桥）施划公交专用道工程	1246261	1169112
	京港澳高速（宛平桥至六里桥）施划公交专用道工程	1013838	951076
	第 5 标段合计		2260099

注：投标总价和单项工程造价均不得超过招标控制价。

二、工程量清单的修改

依据北京市交通委员会路政局对本项目的批复，有些工程的部分工作内容暂不实施或有部分修改，招标人针对招标文件中的分部分项工程量清单作了相应修订，修订后的工程量清单，以固化清单的形式发布在招标代理人网站，各投标人自行下载，并按下载的各标段的工程量固化清单进行投标报价。

1、第 1 标段，分部分项工程量清单子目编码改按不同工程项目分别编制；本标段内的雍和宫东天桥增设人行道工程，暂不考虑护栏的拆除与新建，A2 型花岗岩路缘石为利用拆除的旧路缘石砌筑，投标人应在路缘石拆除子目综合考虑整理、回收、堆放、保管等费用；

2、第 3 标段-朝阳北路草房公交站台改造工程，删除“041108002001 道路监控设施”子目；

3、第 3 标段-大屯路和北辰路交叉口周边增设公交站位疏堵改造工程“040204004004 安砌侧(平、缘)石 ”子目工程数量改为 30m；

4、第 4 标段-582 配套工程“040204002003 人行道块料铺设 花岗岩步道”子目工程数量改为 14m²。

本通知共 2 页，投标人在收到本通知后，应在 24 小时内（以发出时间为准）以传真方式确认收到，传真号码：010-58850616 或 010-67856871，联系电话 010-67856345。若看不清楚，可登录招标代理人网站（<http://bjkstgc.com>）自行下载本通知电子版（PDF）。

招 标 人：北京市路政局道路建设工程项目管理中心

招标代理：北京康顺通工程项目管理有限公司

